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Załącznik nr 3 do SWZ 

 
PROJEKT UMOWY   

 
Zawarta w dniu …………….. w Bochni pomiędzy: 

 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, 

z siedzibą w Bochni przy ulicy Krakowskiej 31, 32-700 Bochnia, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-

Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i wpisanym do Rejestru 
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej pod numerem KRS 0000031986, posiadającym numer NIP 8681604021, REGON 000304349, 
reprezentowanym przez: 

 
- .................................................................................................................................. 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 

 
a 

 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)  
(nazwa firmy), z siedzibą w ……………..……., przy ulicy ………………., wpisanym do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: ………, NIP ……….., REGON ………….., kapitał zakładowy w wysokości: …, 

reprezentowanym przez: 
 

- .................................................................................................................................. 

 
- .................................................................................................................................. 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 
 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.) 
(imię i nazwisko), przedsiębiorcą działający pod firmą ……………..…, z siedzibą w ……………, przy ulicy ….., wpisanym 

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP …, REGON …….., nr PESEL …, seria i numer 

dowodu osobistego ……………………….…, adres zamieszkania ………………………………, 
zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

 
W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 2 Ustawy Pzp pod nazwą „Modernizacja i przebudowa budynku C 

wraz z realizacją zadania „Modernizacja i przebudowa pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
i Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej współpracującej z SOR wraz z wymianą wyposażenia” oraz 

zadania  Modernizacja budynków szpitala - termomodernizacja obiektów SP ZOZ "Szpital Powiatowy" 
im. bł. Marty Wieckiej, znak postępowania DZ-271-1-11/TP/2024, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa, o następującej treści: 

 

§ 1. 
DEFINICJE 

Ilekroć w treści Umowy wskazano akty prawne należy przyjąć, że zostały one przywołane w brzmieniu aktualnym 

na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania. 
Ilekroć w Umowie użyto następujących pojęć, należy przez nie rozumieć: 

1. Umowa – niniejsza umowa. 

2. Szpital – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej. 
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3. Budynek C – należy przez to rozumieć budynek położony na działce nr: 5767/1 i 5767/2 przy ul. Krakowska 31 
w Bochni, w obrębie ewidencyjnym nr 0005, Bochnia-5, jednostce ewidencyjnej 120101_1, Bochnia-miasto, który 

jest wykorzystywany na cele Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala i współpracującego z nim Centrum 

Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala.  
4. Inwestycja – całość zadania inwestycyjnego związanego z Budynkiem C, które obejmuje Fazę I Inwestycji, Fazę 

II Inwestycji i Fazę III Inwestycji. 
5. Faza Inwestycji - cześć Inwestycji, której zakres wskazano w Szczegółowym Zakresie Inwestycji stanowiącym 

załącznik 4 do SWZ.  
6. Faza I Inwestycji – modernizacja i przebudowa pomieszczeń Budynku SOR. Fazy I Inwestycji jest realizowana 

w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub 

doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR ze 
środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych wyodrębnionego z Funduszu Medycznego. 

7. Faza II Inwestycji – wykonanie termomodernizacji Budynku SOR oraz prace z tym związane. Zamówienie 
dotyczące Fazy II Inwestycji jest realizowane w ramach projektu pn.: Termomodernizacja obiektów 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej 

w Bochni” w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie 
zużycia energii w budownictwie – Budynek C.   

8. Faza III Inwestycji - budowa dodatkowej kondygnacji Budynku C (poddasze użytkowe) wraz z wykonaniem 
nowego zadaszenia i pracami z tym związanymi (powierzchnia planowana na potrzeby Centrum Zdrowia 75+ 

w ramach opieki geriatrycznej). Zamówienie dotyczące Fazy III Inwestycji jest w realizowane ze środków 
własnych Zamawiającego.   

9. Szczegółowy Zakres Inwestycji – wykaz zakresów prac dla poszczególnych Faz Inwestycji, który stanowi 

Załącznik 4 do SWZ. Zakresy te uwzględniają fakt otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania 
na poszczególne prace oraz konieczność zapewnienia, że poszczególne zakresy pras są rozdzielnie przypisane 

do otrzymanego dofinansowania. W przypadku wątpliwości co do zakresu prac, ewentualne wątpliwości będą 
interpretowane przez Zamawiającego zgodnie z właściwymi umowami o dofinansowanie, co Wykonawca 

przyjmuje do wiadomości i akceptuje. 

10. Dokumentacja projektowa – dokumentacja projektowa Inwestycji obejmują istniejąca dokumentację 
architektoniczno-budowlaną, wykonawczą oraz pozwolenie na budowę dotyczące Budynku C stanowiącą załącznik 

5 do SWZ. 
11. STWiOR - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – wykonana na zlecenie Zamawiającego 

dokumentacja stanowiącą załącznik 6 do SWZ. 

12. Roboty Budowlane – roboty budowlane wykonywane w związku z Inwestycją, a ponadto związane z nimi usługi 
i dostawy, odpowiednio w ramach Fazy I Inwestycji, Fazy II Inwestycji oraz Fazy III Inwestycji, wykonane 

w oparciu o postanowienia Umowy, w szczególności Dokumentację projektową, Szczegółowy Zakres Inwestycji 
i STWiOR 

13. Kosztorys - wykonana przez Wykonawcę dokumentacja opracowana metodą kalkulacji szczegółowej zawierająca 
kalkulację wartości Robót budowlanych w oparciu o Dokumentację projektową i STWiOR. Kosztorys ma charakter 

pomocniczy w szczególności dla wyceny robót zamiennych, zaniechanych lub wykonanych w przypadku 

odstąpienia od Umowy. 
14. Protokół Odbioru – protokół dokumentujący wykonanie odpowiednio etapu Umowy lub całości Fazy Inwestycji 

bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami, zawierający, w zakresie urządzeń, w szczególności, takie dane jak: nazwa, 
typ, model, producent (nazwa, adres) rok produkcji, numer seryjny itp. 

15. Protokół Odmowy Odbioru - protokół dokumentujący odmowę odbioru przedmiotu Umowy lub jego części. 

16. Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawcę dla 
zrealizowanego zakresu robót, zgodnie z właściwymi przepisami prawa i zasadami sztuki  

17. Kierownik Prac – przedstawiciel Wykonawcy, nadzorujący i kierujący realizacją Robót Budowlanych, posiadający 
stosowne uprawnienia wynikające z przepisów prawa. 

18. Inspektor Nadzoru – przedstawiciel Zamawiającego, nadzorujący i kierujący realizacją Robót Budowlanych, 
posiadający stosowne uprawnienia wynikające z przepisów prawa. 

19. Protokół Uzgodnień – dokument sporządzony przez Kierownika Prac i Inspektora Nadzoru lub inną osobę 

upoważnioną przez Szpital do jego podpisania, potwierdzający szczegółowe ustalenia dokonane w trakcie 
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realizacji Umowy. Protokół powinien być podpisany co najmniej przez Kierownika Prac i osobę upoważnioną 
przez Zamawiającego do jego podpisania. 

20. Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy robotach budowlanych, 

utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące 
niemożność używania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości 

przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w 
przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot Umowy nie stanowi własności 

Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej 
21. Harmonogram – szczegółowy harmonogram rzeczowo – terminowo - finansowy realizacji prac objętych Umową, 

uzgodniony przez Strony (przy czym decydujące zdanie ma Zamawiający), określający terminy realizacji 

poszczególnych etapów Faz Inwestycji i związanych z tym płatności.  
 

§2. 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Inwestycję. Przedmiot Umowy stanowią 

wszelkie niezbędne czynności, służące realizacji Inwestycji, a w szczególności: 

a. przejęcie od Zamawiającego terenu, na którym będzie realizowana Inwestycja w terminie wskazanym 
w Haromonogramie i odpowiednie zabezpieczenie tego terenu,  

b. wykonanie Robót Budowlanych,   
c. uprzątnięcie we własnym zakresie terenu, na którym realizowana była Inwestycja oraz wywóz i utylizacja 

we własnym zakresie odpadów oraz zbędnego sprzętu, powstałych w związku z realizacją Inwestycji, 

które zostaną wskazane przez Zamawiającego, 
d. udzielenie gwarancji na Roboty Budowlane oraz na urządzenia i materiały wykorzystane do realizacji Umowy, 

e. wykonania wszelkich innych prac, również niewymienionych, a koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy, 
w szczególności ze względu na sztukę budowlaną oraz cel Umowy. 

2. Wykonawca gwarantuje, że wykona przedmiot Umowy i poszczególne Fazy Inwestycji, w takim zakresie i w taki 

sposób, aby zrealizowana Inwestycja (po przeprowadzeniu niezbędnych odbiorów) spełniała stosowne wymogi  
prawne, w tym sanitarne i epidemiologiczne, także pod kątem ich dostępności dla osób ze szczególnymi 

potrzebami i inne wynikające z przepisów prawa dla tego typu działalności, a w szczególności wynikające 
z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub aktu i ustawy z dnia 
19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami., który wydanego w jego 

miejsce.  

3. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w Umowie oraz w dokumentach SWZ lub STWiOR, 
zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie z celem  

4. Umowy w sposób zapewniający prawidłową realizację Przedmiotu Umowy. Strony zgodnie ustalają w myśl art. 65 
KC, że w przypadku ujawnienia rozbieżności lub sprzeczności w treści Umowy lub dokumentów wymienionych 

w poprzednim zdaniu przyjmować się będzie znaczenie i treść korzystniejszą pod względem zapewnienia jakości 

wykonania przedmiotu Umowy. Analogicznie też w przypadku ujawnienia wątpliwości lub sprzeczności co do 
zakresu obowiązków Wykonawcy pierwszeństwo będzie nadawać się znaczeniu stwierdzającemu istnienie 

obowiązku, pomijać się będzie zaś znaczenia zmierzające do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiązku. 
5. Prace w ramach Inwestycji mają charakter podzielny i będą realizowane w Fazach Inwestycji. 

 
§3. 

OGÓLNE ZASADY WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Inwestycję, w szczególności, zgodnie z: 

a. profesjonalną starannością, z zachowaniem wszelkich postanowień Umowy i zapisów SWZ; 
b. zasadami wiedzy technicznej;  

c. obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego oraz przepisami sanitarnymi, a także 
wszelkimi innymi, mającymi zastosowanie w stosunku do podmiotów leczniczych; 

d. normami technicznymi i technologicznymi; 

e. standardami zabezpieczenia p. poż. i bhp oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska 
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f. wewnętrznymi regulacjami Szpitala, o których został poinformowany. 
2. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek weryfikacji aktualności aktów prawnych oraz innych norm, które dotyczą lub 

mają związek z wykonaniem Inwestycji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Inwestycji w sposób powodujący jak najmniej zakłóceń w codziennym 
funkcjonowaniu Szpitala, który w okresie realizacji Umowy będzie funkcjonował w dotychczasowy sposób. 

4. Inwestycja w zakresie Fazy I Inwestycji oraz Fazy II Inwestycji jest realizowana z dofinansowanie zewnętrznym. 
W związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do poddawania się kontroli przeprowadzanej przez podmioty 

finansujące Zamawiającego, w tym do przekazywania wymaganej dokumentacji, udzielania wyjaśnień dotyczących 
realizacji zadania inwestycyjnego oraz zezwalania kontrolującym na wejście na teren, na którym realizowane jest 

zadanie inwestycyjne. 

5. Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć teren robót przez cały czas realizacji Inwestycji. 
6. Wykonawca zobowiązuje się do doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na do realizacji 

Inwestycji oraz do ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów 
związanych z wykonywaniem Robót budowlanych, próbami i odbiorami, chyba, że Kierownicy Umowy ustalą 

w formie pisemnej inaczej pod rygorem nieważności. 

7. Wykonawca zabezpiecza, we własnym zakresie, odpowiednie warunki socjalne dla pracowników zatrudnionych 
przy wykonaniu Inwestycji. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w czasie wykonywania Inwestycji. 

9. Od chwili protokolarnego przekazania terenu prac Wykonawcy do czasu zakończenia realizacji Inwestycji, 
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody 

powstałe na tym terenie w trakcie realizacji Umowy.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Inwestycji w sposób niezagrażający bezpieczeństwu mienia i ludzi, 
zgodnie z wymogami przepisów bhp, przeciwpożarowych i ochrony środowiska, a także zapewniając ochronę 

mienia Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że ma świadomość, że prace są prowadzone w podmiocie 
leczniczym, co oznacza, że w szczególności Wykonawca zobowiązuje się do takiej organizacji robót, które nie będą 

zakłócać bieżącego funkcjonowania Zamawiajacego.   

11. Wykonawca zapewni zabezpieczenie odpowiedniego nadzoru wykonawczego nad realizacją Inwestycji 
oraz powoła przed rozpoczęciem Robót budowlanych Kierownika Prac. 

12. Wykonawca będzie prawidłowo prowadził wymaganą przepisami prawa dokumentację z realizacji Inwestycji, 
i będzie udostępniał ją Zamawiającemu oraz innym uprawnionym osobom na każde żądanie. 

13. Wykonawca opracuje i dostarczy do Zamawiającego Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zamawiający ma prawo wnosić do Wykonawcy o uzupełnienie 

Planu BIOZ. 
14. Jeżeli dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja lub teren przewidziany dla Robót Budowlanych nie nadają 

się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu 
ich wykonaniu, Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego. 

15. Zamawiający ma prawo kontrolować, w każdym czasie przy pomocy upoważnionych przez siebie osób, realizację 

Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren realizacji Robót 
Budowlanych Zamawiającemu lub osobom związanym z nadzorem budowlanym, zgodnie z ustawą - Prawo 

budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji. 
16. W czasie wykonywania Inwestycji Wykonawca będzie utrzymywał na terenie objętym pracami należyty porządek, 

w szczególności zapewniając drożność dróg komunikacyjnych. 

17. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i kompletność zabezpieczeń technicznych i oznakowania 
Terenu Inwestycji. Wykonawca na bieżąco, przez czas realizacji Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany 

i uzupełnień jeśli stwierdzi ich zły stan lub niekompletność. Czynności te Wykonawca wykonuje własnym 
staraniem i na swój koszt. 

18. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji Inwestycji konieczności wykonania robót 
zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacją projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie 

niezbędne do prawidłowego wykonania Inwestycji tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 

na dzień odbioru robót przepisami. 

http://www.szpital-bochnia.pl/
mailto:administracja@szpital-bochnia.pl


Modernizacja i przebudowa budynku C wraz z realizacją zadania „Modernizacja i przebudowa pomieszczeń Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego i Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej współpracującej z SOR wraz z wymianą wyposażenia” 

oraz zadania Modernizacja budynków szpitala - termomodernizacja obiektów SP ZOZ "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty 
Wieckiej 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-11/TP/2024 

 

 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej 

 
 

 

 

ul. Krakowska 31, 32-700, Bochnia,  
REGON: 000304349 
NIP: 868-16-04-021 
BDO: 000039566 

Centrala, tel.: (14) 615-34-00 
Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01  
Fax: (14) 615-32-02 

Strona www: www.szpital-bochnia.pl 
E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl  

Rachunek bieżący (podstawowy): 26 1600 1462 1747 6563 3000 0001 
Nawiązki sądowe: 31 1600 1462 1747 6563 3000 0008 

Strona 5 z 23 

 

 

19. Przez roboty zamienne należy rozumieć roboty będące następstwem (wynikiem) rozwiązań zamiennych, o których 
mowa w prawie budowlanym. Roboty zamienne to wykonanie elementu zaprojektowanego (występującego) 

w Dokumentacji projektowej, ale w sposób odmienny niż to pierwotnie opisano w Dokumentacji projektowej, 

czyli na podstawie rozwiązania zamiennego (przeprojektowania) opracowanego przez autora Dokumentacji 
projektowej ramach nadzoru autorskiego. 

20. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe jeśli: 
a. pojawiły się na rynku materiały lub urządzenia nowszej generacji pozwalające na optymalizację prac w ramach 

Umowy lub zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanej Inwestycji; 
b. stały się konieczne na skutek wad Dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodności z zasadami wiedzy 

lub stanem placu budowy; 

c. wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie lub Dokumentacji 
projektowej; 

d. zastosowane jako „zmienne” materiały lub urządzenia mają nie gorsze parametry techniczne niż materiały 
lub urządzenia zaoferowane w ofercie przetargowej Wykonawcy lub wskazane w Dokumentacji projektowej 

jako przykładowe. W przypadku gdy zamieniane produkty nie występowały w ofercie przetargowej Wykonawcy 

lub nie były wskazane w dokumentacji projektowej jako przykładowe, parametry „zamienników” nie mogą być 
gorsze niż parametry zmienianych produktów opisane w Dokumentacji projektowej.  

21. Zmiany, o których mowa w ust. 18 – 20, muszą być każdorazowo przedstawione w protokole konieczności 
przygotowaną przez tę Stronę Umowy, która wnosi o daną zmianę. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie 

wskazujące, że spełnione zostały przesłanki o których mowa w ust. 18 - 20, oraz musi być potwierdzony przez 
nadzór inwestorski lub nadzór autorski i zatwierdzony przez Strony Umowy. 

22. Zmiany, o których mowa w ust 18, nie spowodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, określonego 

postanowieniami Umowy. 
23. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany produktów podanych w ofercie przetargowej Wykonawcy 

lub podanych jako przykładowe w dokumentacji projektowej tyko w następujących sytuacjach: 
a. zamiany wynikającej z konieczności wykonania robót zamiennych, czyli w sytuacji, o której mowa w ust. 18 

lit. d, 

oraz 
b. niedostępności na rynku zarówno produktu zaoferowanego w ofercie Wykonawcy, jak również produktu 

podanego jako przykładowy w dokumentacji projektowej. Taki fakt Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, 
a nadzór inwestorski lub nadzór autorski potwierdzić na piśmie. Zamawiający zobowiązuje się dokonać 

zatwierdzenia zamiany takiego produktu bez zbędnej zwłoki. 

24. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu Umowy przewidzianych 
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiający uzna, że ich wykonanie nie leży w interesie publicznym 

lub wykonanie tych części nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od stron Umowy. Rezygnację 
z wykonywania tych części należy rozumieć jako odstąpienie przez Zamawiającego od części przedmiotu Umowy. 

Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na odstąpienie od części Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonane 
w wyniku odstąpienia od części przedmiotu zamówienia w dalszej części Umowy nazywane są „robotami 

zaniechanymi”. Roboty takie będą rozliczane zgodnie z zasadami określonymi w § 9 ust. 18 Umowy. 

25. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 14 dni 
od daty podpisania Umowy Kosztorysów opracowanych metodą kalkulacji szczegółowej Wyliczone w tych 

Kosztorysach ceny poszczególnych elementów, jak również cena całkowita musi być zgodna z cenami 
przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być 

takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót. Ceny jednostkowe oraz 

składniki cenotwórcze zawarte w tych kosztorysach będą podstawą do: 
a. ustalenia wysokości wynagrodzenia i rozliczania robót, na które zostaną ewentualnie zawarte aneksy do Umowy 

na podstawie art. 455 Pzp na „dodatkowe roboty budowlane”, o których mowa § 9 Umowy, czyli roboty 
wykraczające poza przedmiot Umowy (zamówienia podstawowego).  

b. ustalenia wartości i rozliczania ewentualnych zamówień, o których mowa w punkcie II.8) SWZ, czyli tzw. 
zamówień „uzupełniających”, w sytuacji ich udzielenia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp. W odniesieniu do 

tych zamówień ceny jednostkowe jak również ceny czynników produkcji będą podlegały waloryzacji o wskaźnik 

zmiany cen produkcji budowlano-montażowej ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
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i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” począwszy od daty podpisania Umowy 
podstawowej, czyli Umowy. Warunki zamówienia podstawowego będą miały odpowiednie zastosowanie do 

zamówienia uzupełniającego z uwzględnieniem jednak rodzaju, okoliczności i specyfiki danych prac.  

 
§4. 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada potencjał organizacyjny i techniczny niezbędny do należytego wykonania 
całości przedmiotu Umowy, jak również posiada stosowne doświadczenie w tym zakresie. 

2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z aktualnym stanem Budynku SOR dla potrzeb Inwestycji, Dokumentacją 

projektową i wymogami Zamawiającego oraz podejmuje się realizacji przedmiotu Umowy w standardzie zgodnym 
z powszechnie obowiązującymi wymaganiami i przepisami prawa, z profesjonalną starannością oraz sztuką 

budowlaną, za pomocą zapewnionych przez siebie pracowników, materiałów, maszyn i narzędzi, 
lub podwykonawców, którzy zostaną zaangażowani zgodnie przepisami Umowy. 

 
§5. 

TERMIN REALIZACJI 

1. Strony ustalają, iż Inwestycja ma zostać zrealizowana: 

a. do 30 listopada 2024r. w zakresie Fazy I Inwestycji, 
b. do 10 miesięcy od podpisania Umowy w zakresie Fazy II Inwestycji, 

c. do 10 miesięcy od podpisania Umowy w zakresie Fazy III Inwestycji, 
Terminy ten uwzględniają wykonanie wszystkich czynności i robót stanowiących przedmiot Zamówienia, oraz 

dokonanie odbiorów przez służby wewnętrzne i zewnętrzne z dostarczeniem Zamawiającemu kompletu 

wymaganych dokumentów. 
2. Harmonogram prac z podziałem na ich etapy zostanie ustalony w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych 

od daty podpisania umowy przez Strony.  
3. Harmonogram zostanie sporządzony oddzielnie dla Fazy I Inwestycji, Fazy II Inwestycji oraz dla Fazy III 

Inwestycji, przy czym o kolejności rozpoczęcia danej Fazy Inwestycji zdecyduje Wykonawca przedkładając 

stosowne Harmonogramy, uwzględniając charakter całości prac w ramach Umowy i kierując się optymalizacją 
procesu inwestycyjnego. 

4. Harmonogramy dla danej Fazy Inwestycji muszą być zgodne z zakresami wskazanymi Szczegółowym Zakresie 
Inwestycji. 

5. Czas realizacji prac objętych każdym z Harmonogramów nie może być dłuższy niż 12 miesięcy od podpisania 

Umowy. 
6. Harmonogram będzie przewidywał etapy prac podlegające odbiorom i odbiór końcowy. Podział na etapy będzie 

uzgodniony z Wykonawcą, z uwzględnieniem zakresu i rodzaju prac, przy założeniu jednak, że płatność z tytułu 
realizacji danego etapu Umowy nie może przekroczyć 30% ceny ofertowej brutto danej Fazy. 

7. W trakcie realizacji Umowy Harmonogram może zostać zmieniony, w szczególności w razie powstania potrzeb 
zmiany kolejności poszczególny prac. Tak zmiana Harmonogramu nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, 

o ile nie powoduje zmian zasad określonych w ust. 3 – 5 powyżej, a jedynie pisemnego, pod rygorem 

nieważności, porozumienia Kierowników Umowy obu Stron. 
8. Niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności, które mogą spowodować, że Umowa nie zostanie zrealizowana 

w całości lub w części w ustalonym terminie, Strony zobowiązane są do wzajemnego poinformowania się 
o wystąpieniu takich okoliczności.  

 

§6. 
ROBOTY BUDOWLANE 

1. Wykonawca, w terminie wskazanym w § 5 ust. 1 Umowy, wykona Roboty Budowlane w zakresie zgodnym 

z Dokumentacją projektową. 
2. Zamawiający dokona protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu prac, na którym mają być realizowane 

Roboty Budowlane, w terminie do 14 dni od dnia przystąpienia do realizacji danej Fazy Inwestycji. 
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3. Wykonawca oświadcza, że zakres Robót Budowlanych wskazany w Dokumentacji projektowej jest prawidłowy 
i umożliwia zrealizowanie celu Inwestycji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian 

w Dokumentacji projektowej, w tym co do zakresu lub rodzaju Robót Budowlanych (nie zwiększających jednak 

w sposób istotny zakresu prac Wykonawcy), a Wykonawca zobowiązany będzie do ich uwzględnienia bez żądania 
dodatkowego wynagrodzenia.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Robót Budowlanych w taki sposób, aby zrealizować cel 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Dokumentacji powykonawczej, zgodnej z właściwymi przepisami 
prawa w tym zakresie. 

6. Wykonawca, przy wykonywaniu Umowy, zobowiązuje się wykorzystywać materiały dopuszczone do obrotu 

i stosowane w budownictwie, w szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane i odpowiadające 
wymaganiom dokumentacji, stanowiącej podstawę do realizacji Umowy. Przedstawienie przez Wykonawcę, 

w odniesieniu do ww. materiałów i urządzeń, certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów lub wyników badań 
jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte 

wykonanie robót.  

7. Wykonawca oświadcza, że wszelkie instalowane urządzenia, części oraz materiały będą fabrycznie nowe, 
nie użytkowane wcześniej, w szczególności na potrzeby prezentacji lub ekspozycji oraz będą wolne od wszelkich 

wad fizycznych i prawnych. 
8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, zainstalowania oraz uruchomienia urządzeń, a także dostarczenia 

wszelkiej niezbędnej do korzystania z nich dokumentacji w języku polskim (w szczególności instrukcji obsługi 
oraz karty gwarancyjnej producenta) najpóźniej w terminie wskazanym w §5 ust. 1 Umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia i organizacji miejsca Robót Budowlanych, a także 

do utrzymywania go w czystości i porządku, w tym do bieżącego usuwania odpadów. 
10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Kierownika Prac i w przypadku konieczności, kierowników robót 

branżowych posiadających odpowiednie uprawnienia i aktualne wpisy o przynależności do właściwej izby 
samorządu zawodowego. 

11. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do osoby proponowanego Kierownika Prac, 

w szczególności co do tego czy posiada on wymagane kompetencje i uprawnienia, Zamawiający będzie mógł 
wnieść sprzeciw co do ustanowienia takiej osoby Kierownikiem Prac i jeżeli wątpliwości te nie zostaną 

rozstrzygnięte przez Wykonawcę w terminie 3 dni, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia 
innego kandydata na Kierownika Prac. 

12. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia tj. wszelkie czynności, które stanowią, 
osobowy tzw. koszt bezpośredni koszt prac i polegają na wykonywaniu usług lub robót budowlanych w sposób 

określony w art. 22 § 1 Kodeks pracy, - odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę (dalej: „Osoby fizyczne”). Wymóg ten nie obejmuje innych czynności w ramach przedmiotu 

Umowy, co dotyczy w szczególności czynności osób kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych 
itp. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna 

prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej). 
13. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 

wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane 

w ust. 12 czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

• oświadczenie pracownika: o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy o którym mowa w art. 95 ust. 1 

ustawy Pzp przez wykonawcę lub podwykonawcę; 
• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących czynności wskazane w ust. 12;   
• poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umowy o pracę/umów o pracę zatrudnionego 

pracownika/zatrudnionych pracowników wykonującego/wykonujących czynności, wskazane przez 
zamawiającego w ust. 12;   
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Powyższe dokumenty muszą zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy 

o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

14. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest również do wykonywania innych czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 12 czynności. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do:  

• żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

• przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

15. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego 
dokumentów/żądanego przez zamawiającego dokumentu w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie 

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 12 czynności.  
16. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 

osób wykonujących wskazane w ust. 12 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty 
przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

17. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§7. 

PODWYKONAWSTWO 

1. W przypadku powierzenia wykonania jakiegokolwiek zakresu Umowy podwykonawcom, Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za jego wykonanie, jak za własne działanie lub zaniechanie. Wykonawca odpowiada również za 
zapłatę pełnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom.  

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są Roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zgłoszenie musi zostać dokonane w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania projektu umowy, o którym mowa w ust. 2 powyżej, może 

zgłosić do niego pisemne zastrzeżenia, w przypadku: 
a. niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: 

I. wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za zrealizowany zakres prac nie powinno być 
wyższe niż wynagrodzenie należne Wykonawcy za przedmiotowy zakres prac. Materiałem pomocniczym 

stosowanym w celu weryfikacji ww. wymogu, może być Kosztorys. 

II. przedmiot umowy dotyczący podwykonawstwa bądź dalszego podwykonawstwa musi być zgodny 
z przedmiotem Umowy – w celu weryfikacji ww. wymogu przedmiot umowy dotyczącej podwykonawstwa 

bądź dalszego podwykonawstwa powinien być opisany poprzez odniesienie do dokumentacji projektowej, 
na podstawie, której realizowana jest Umowa – tj., w szczególności Projektu i Przedmiaru robót, 

III. termin realizacji umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi zostać określony tak, 
by nie zagrażał dotrzymaniu terminu realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę; 

b. gdy projekt umowy o podwykonawstwo przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony 

w ust. 3. 
5. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są Roboty budowlane, w terminie 7 dni roboczych od jego otrzymania, uważa się, że zaakceptował 
projekt ww. umowy. 
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6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty budowlane, w terminie 7 

dni od dnia jej zawarcia.  

7. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od otrzymania kopii umowy, o której mowa w ust. 6 powyżej, może 
zgłosić pisemny sprzeciw do jej treści w przypadkach określonych w ust. 4 powyżej. 

8. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, o której mowa 
w ust. 6 powyżej, w terminie do 7 dni roboczych uważa się, że zaakceptował umowę.  

9. Zastrzeżenia i sprzeciwy, o których mowa powyżej, zgłaszane przez Zamawiającego, uznaje się za skutecznie 
dostarczone także w przypadku, gdy w wymaganym terminie zostaną przekazane Wykonawcy w formie 

elektronicznej (e-mail) lub faksowej. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi służące realizacji Robót budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zwolnienie 
z obowiązku przedłożenia kopii umowy, o której mowa w zdaniu powyżej, dotyczy jedynie sytuacji, w której 

łącznie zachodzą następujące przesłanki: 

a. wartość danej umowy jest mniejsza niż 0,5% Umowy oraz 
b. wartość danej umowy nie przekracza 50 000 zł. 

11. W przypadku przedłożonych umów dot. podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa, o którym mowa 
w ust. 10 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż wskazany w ust. 3, Zamawiający 

poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia 
o zapłatę kary umownej. 

12. W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo stosuje się odpowiednio 

postanowienia ust. 2-11.  
13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, 

na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał 

się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 stosuje się odpowiednio. Powierzenie 
wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 

wykonanie tego zamówienia. 
 

§8. 
ODBIÓR 

1. Odbiorowi podlegają etapy prac wskazane w Harmonogramie, a także ze względu na fakt, że świadczenia w 
ramach Umowy mają charakter podzielny wykonanie całości danej Fazy Inwestycji („Odbiór końcowy”). 

2. Wykonawca zgłosi na piśmie Zamawiającemu osiągnięcie gotowości do odbioru po wykonaniu: 
a. Robót Budowlanych podlegających odbiorowi, w szczególności do dostarczenia i montażu urządzeń, 

b. przeprowadzeniu niezbędnych szkoleń z zakresu obsługi urządzeń dla personelu Zamawiającego, 

c. uprzątnięciu terenu i wywozie odpadów, 
d. pozostałych zobowiązań wskazanych w Umowie. 

Przez gotowość do odbioru rozumie się także skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami i Umową 
dokumentów, w tym Dokumentacji Powykonawczej. 

3. Wykonawca przeprowadzi przed zgłoszeniem odbioru przewidziane przepisami próby i/lub sprawdzenia i/lub 
odbiory techniczne. O terminie tych prób, odbiorów i sprawdzeń Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego, 

nie później niż na trzy dni robocze przed terminem wyznaczonym dla ich przeprowadzenia. 

4. Ponadto przed odbiorem Wykonawca uzyska wszystkie przewidziane prawem atesty i akceptacje, uprawniające 
do eksploatacji urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w ramach wykonywania przedmiotu Umowy. 

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie czynności odbioru nie później niż w drugim dniu roboczym 
po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia o osiągnięciu gotowości do odbioru.  

6. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić 

odbioru do czasu ich usunięcia i wyznaczyć termin na ich usunięcie. W przypadku stwierdzenie w toku odbioru 
wad nie dających się usunąć Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w całości lub w części, w terminie do 30 
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dni od stwierdzenia, że dana wada nie może być usunięta lub, według własnego wyboru, może żądać obniżenia 
wynagrodzenia.  

7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono 

istnienie takich wad, które uniemożliwiają używanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu 
usunięcia tych wad. Przyczyną odmowy odbioru może stanowić także nieusunięcie wad stwierdzonych w trakcie 

odbiorów poprzednich etapów Umowy. 
8. Wykonawca zobowiązany jest być przy odbiorze osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego 

pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci 
jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru. 

9. Zamawiający przystępuje do odbioru poprzez: 

a. podpisanie Protokołu Odbioru, potwierdzającego odbiór bez zastrzeżeń lub 
b. w przypadku wad, według uznania Zamawiającego, podpisanie Protokołu Odbioru potwierdzającego odbiór 

z zastrzeżeniami lub 
c. sporządzenie Protokołu Odmowy Odbioru, w którym wyznaczy równocześnie termin ponownego odbioru. 

10. W przypadku sporządzenia Protokołu Odmowy Odbioru, procedurę odbioru się powtarza. O ile w trakcie 

ponownego odbioru okaże się że wady, usterki lub braki nie zostały usunięte, Zamawiający ma prawo sporządzić 
ponownie Protokół Odmowy Odbioru i, według własnego uznania, wyznaczyć kolejny termin ponownego odbioru 

bądź podjąć się ich usunięcia lub wykonania we własnym zakresie, a kosztami i ryzykiem z tego tytułu obciążyć 
Wykonawcę. Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na potrącenie kosztów takiego wykonania zastępczego 

z wynagrodzenia przewidzianego Umową. 
11. Protokoły, o których mowa powyżej, podpisane będą przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy 

i Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 7 zdanie drugie powyżej. 

12. Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas Odbioru końcowego dokumentację, potwierdzającą właściwe 
wykonanie i użytkowanie przedmiotu Umowy, w tym, w szczególności oryginały następujących dokumentów: 

a. uzyskane aprobaty i atesty, świadectwa dopuszczenia, świadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne; 
b. dokumentację powykonawczą w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa 

budowlanego; 

c. instrukcję użytkowania. 
Niedostarczenie dokumentacji, o której mowa w lit. a-c powyżej, powoduje, że, mimo wykonania prac 

przewidzianych Umową, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru.  
13. O ile w terminie przewidzianym Umową Wykonawca nie zgłosi gotowości odbioru, Zamawiający ma prawo 

do wyznaczenia terminu takiego odbioru, w którym Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć. W przypadku nie 

stawienia się Wykonawcy w drugim tak wyznaczonym terminie, Zamawiający jednostronnie sporządzi 
odpowiednio Protokół Odbioru lub Protokół Odmowy Odbioru, który będzie skuteczny wobec Wykonawcy.   

 
§9. 

WYNAGRODZENIE I SPOSÓB PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający, za realizację całości przedmiotu Umowy zapłaci za poszczególne Fazy Inwestycji: 

a) Za wykonanie Fazy Inwestycji nr I, zapłaci Wykonawcy ryczałtowe wynagrodzenie w łącznej kwocie 
………………… zł netto, powiększone o podatek VAT w wysokości ………………..…., …………….. brutto, 

obejmujące wszelkie zobowiązania przewidziane Umową, 
b) Za wykonanie Fazy Inwestycji nr II, zapłaci Wykonawcy ryczałtowe wynagrodzenie w łącznej kwocie 

………………… zł netto, powiększone o podatek VAT w wysokości ………………..…., …………….. brutto, 
obejmujące wszelkie zobowiązania przewidziane Umową, 

c) Za wykonanie Fazy Inwestycji nr III, zapłaci Wykonawcy ryczałtowe wynagrodzenie w łącznej kwocie 

………………… zł netto, powiększone o podatek VAT w wysokości ………………..…., …………….. brutto, 
obejmujące wszelkie zobowiązania przewidziane Umową. 

2. Wynagrodzenie określone powyżej jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. 
Strony Umowy nie mogą zmienić kwoty, o której mowa powyżej za wyjątkiem przypadku odstąpienia od realizacji 

części Umowy na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa. 

3. Wynagrodzenie, określone powyżej obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy wynikające 
z Dokumentacji projektowej, w tym w szczególności podatki, cła, koszty ogólne i zysk, dostawy materiałów, usługi 
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oraz niezbędny sprzęt, które konieczne będą do fachowego, właściwego oraz terminowego wykonania przedmiotu 
Umowy, jak również koszty uzyskania wszelkich niezbędnych dokumentów, koszty wszelkich odbiorów 

technicznych oraz koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej, niezbędnych szkoleń personelu oraz inne 

nieprzewidziane koszty związane z realizacja Umowy. 
4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może być podstawą 

do żądania zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
5. Płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy będą dokonywanie zgodnie z Harmonogramem, odpowiednio 

po odbiorze poszczególnych etapów Umowy oraz po Odbiorze końcowym. 
6. Strony postanawiają, że ponieważ wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu Umowy jest ryczałtowe, 

to w związku z czym Kosztorys nie stanowi podstawy do jego obliczenia, a ma jedynie charakter pomocniczy, 

w szczególności dla ewentualnej wyceny robót zamiennych, zaniechanych lub wykonanych w przypadku 
odstąpienia od Umowy. 

7. Podstawą wystawienia faktury VAT może być wyłącznie Protokół Odbioru, podpisany przez przedstawiciela 
Zamawiającego. Do dnia złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury za Roboty budowlane Wykonawca 

zobowiązany jest dokonać zapłaty należności na rzecz wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

Do faktury, o której mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca zobowiązany jest dołączyć (jako załącznik) dokument 
o nazwie: „Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej faktury, 

tj. faktury nr z dnia …………….....”. oraz pisemne dowody dotyczące zapłaty ww. należności, w szczególności 
oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o dokonaniu zapłaty w pełnej wysokości. Wykaz ten 

musi zawierać: nazwę podmiotu, zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość 
w złotych należną danemu podmiotowi. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów 

zapłaty Zamawiający wstrzymuje wypłatę drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane 

Roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do 
momentu przedstawienia ww. wymaganych dowodów. 

8. Faktury regulowane będą w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury 
i protokołu odbioru odpowiednio wykonanego etapu Umowy albo całości Inwestycji.  

9. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT. 

10. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli termin płatności 
przypadnie na dzień wolny od pracy, płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie 

płatności.  
11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są Roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zlecającego dane prace. Bezpośrednia zapłata 
obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 
12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty 

budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez 
Zamawiającego, Wykonawca może zgłosić Zamawiającemu pisemne uwagi dotyczące zasadności takiej 

bezpośredniej zapłaty w terminie do 7 dni od dnia doręczenia stosownej informacji. W przypadku zgłoszenia 

przez Wykonawcę ww. uwag w wyznaczonym terminie, Zamawiający może: 
a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
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14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający 
potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

15. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub 

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy może stanowić podstawę 
do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. 

16. Na powyższy sposób rozliczeń z podwykonawcami Wykonawca wyraża zgodę. 
17. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, a więc 

odstąpienia przez Zmawiającego od części przedmiotu umowy (tzw. „roboty zaniechane”, o których mowa § 3 
ust. 22 Umowy) sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie potrącona Wykonawcy, będzie 

następujący:  

a. w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w Dokumentacji nastąpi odliczenie wartości 
tego elementu, określonej w  ofercie Wykonawcy, od ogólnej wartości przedmiotu Umowy; 

b. w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w Dokumentacji obliczenie 
niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiającego i Wykonawcę, 

procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu. Następnie zostanie wyliczona 

wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten 
sposób wyliczenia byłby za bardzo niedokładny dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej 

części danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu 
o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych 

przez Zamawiającego 
18. W sytuacji, gdyby Umowa została zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp. 

i obejmuje wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot Umowy („zamówienia 

podstawowego”), to ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania:  
1) Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot Umowy, 

a więc robót, o których mowa w niniejszym paragrafie może nastąpić po zawarciu przez Strony umowy 
aneksu zmieniającego Umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu na podstawie art. 455 ust. 1 

pkt 3 Pzp będzie protokół konieczności zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać 

uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki przewidziane przez Pzp. Rozpoczęcie wykonywania 
tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty. 

Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.  
2) Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” odbywało się będzie fakturami wystawianymi po ich 

wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie częściej niż w okresach miesięcznych. Faktury 

regulowane będą w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu 
odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia:  

a. ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z „kosztorysów ofertowych”, o których mowa w § 3 ust. 23, 
a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru;  

b. w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w „kosztorysie ofertowym” cen 
jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a” niniejszego ustępu, 

roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, 

a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu 
o następujące założenia:  

a) ceny składników cenotwórczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny jednostkowe materiałów (M), 
cena najmu sprzętu (S), wskaźnik kosztów ogólnych (Ko) oraz wskaźnik zysku zostaną przyjęte 

z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej;  

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie 1), 
brakujące ceny materiałów (M) i sprzętu (S) zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako 

średnie) za okres ich wbudowania;  
c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 

kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych 
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR – ach, zastosowane zostaną Katalogi 

Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez 

Zamawiającego 
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§10. 
KARY UMOWNE 

1. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy następujących kar umownych: 

a. za zwłokę w wykonaniu Umowy danej Fazy Inwestycji w wysokości 0,2 % łącznej wartości wynagrodzenia 

netto, określonego w § 9 ust. 1 dal tej Fazy Inwestycji, za każdy dzień zwłoki; 
b. za zwłokę w usunięciu wad lub jakichkolwiek innych nieprawidłowości stwierdzonych przy odbiorze 

lub w okresie gwarancji lub rękojmi dla danej Fazy Inwestycji, w wysokości 0,2 % łącznej wartości 
wynagrodzenia netto określonego w § 9 ust. 1 dla tej Fazy Inwestycji, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad; 

c. za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 
20% łącznej wartości wynagrodzenia netto określonego w § 9 ust. 1. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:  
a. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 500,00 zł, za każdy nieprzedstawiony projekt;  
b. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - 

w wysokości 500,00 zł, za każdą nieprzedstawioną kopię wymaganej umowy lub jej zmiany,  

c. nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą w wysokości 
równej wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę do dnia zapłaty; 

d. braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 
0,5% należnego im wynagrodzenia netto za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności 

na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

e. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy 
Prawa Zamówień Publicznych - w wysokości 1.000 zł, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego 

przez Zamawiającego; 
f. braku polis o których mowa w § 11 w wysokości 1.000 zł, za każdy dzień braku liczony od dnia podpisania 

Umowy przez Zamawiającego; 

g. niedostarczenia dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 7 w wysokości 1.000 zł, za każdy dzień zwłoki 
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego; 

h. dopuszczenia do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany 
przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca - w wysokości 2% wynagrodzenia netto 

określonego w § 9 ust. 1;  
i. niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności wskazane w § 6 ust. 11 Umowy w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek 

niewykonania zobowiązania 
3. Maksymalna wysokość kar umownych, które mogą zostać naliczone Wykonawcy nie przekroczy 30% wartości 

wynagrodzenia netto Wykonawcy, określonego w ust. § 9 ust. 1 Umowy. 
4. W wypadku, gdy dana kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający zachowuje możliwość 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

5. Zamawiający może usunąć, bez zgody sądu powszechnego, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady 
nieusunięte w wyznaczonym terminie.  

6. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 
7. Kara umowna będzie płatna w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania wezwania do jej zapłaty. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie należności wynikających z kar umownych bezpośrednio z wynagrodzenia 
określonego Umową. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

 

§11. 
POLISA OC WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż do dnia przekazania placu 

budowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją 
Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie: 

a. od ryzyk budowlanych (np. CAR/EAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż Cena ofertowa brutto; 
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b. od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące 
swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, 

rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego 

lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku 
z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia 

nie niższą niż 10 000 000,00 zł; 
c. ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), 

a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane. 
2. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikające lub związane z wykonywaniem Umowy, tj. w szczególności 

wypadki i szkody zaistniałe w wyniku prowadzonych prac, powstałe na placu budowy lub poza nim, a także 

przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich oraz z tytułu zdarzeń losowych. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia, określonego w ust. 1 przez cały okres realizacji 

Inwestycji oraz do 30 dni po Odbiorze końcowym. Polisę, o której mowa w ust. 1 lit. b. Wykonawca ma obowiązek 
posiadać także przez cały okres obowiązywania gwarancji określonej Umową. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dowodów zawarcia umowy ubezpieczenia, 

nie później niż do dnia przekazania placu budowy (dopuszczalna jest kopia poświadczona przez Wykonawcę), 
a ponadto w razie potrzeby dowodów odnowienia obu polis, o których mowa w niniejszym paragrafie jeśli okres 

ubezpieczeniowy danej polisy wygasa przed okresem wskazanym w niniejszym ust. 2.  
5. W przypadku nienależytego wykonania obowiązku ubezpieczenia przez Wykonawcę, tj. nie zapewnienia 

właściwego ubezpieczenia lub nie przedłożenia Zamawiającemu dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, 
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od całości lub części umowy z winy Wykonawcy, w terminie 60 dni 

od upływu terminu do przedłożenia stosownej polisy. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego 

do żądania odszkodowania z tytułu następstw braku właściwego ubezpieczenia realizacji Umowy.  
6. Zamawiający, ma prawo według swojego uznania, zamiast odstąpienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, 

ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty tego ubezpieczenia, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 
Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – obciąży go stosowną notą obciążeniową. 

 

§12. 
GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Wykonawca niniejszym gwarantuje, że w wyniku wykonania Umowy, w pełni zostanie osiągnięty cel 

Zamawiającego, jakim jest zmodernizowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Centrum Diagnostyki 
Laboratoryjnej współpracującego z SOR, a także prawidłowe wykonanie pozostałych prac przewidzianych Umową, 

w szczególności spełnione będą wymogi określone właściwymi przepisami prawa, a ponadto wszelkie 

zobowiązania stanowiące przedmiot Umowy będę wykonane należycie i w sposób zgodny z wymogami 
Zamawiającego. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej gwarancji (niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 
rękojmi za wady) na Roboty Budowlane, obejmujące m.in. prace budowlane, instalacyjne, wykończeniowe, 

wraz z wszelkimi użytymi materiałami oraz urządzeniami z zakresu instalacji – ……..… miesięcy, liczonej od dnia 

podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego ostatniej Fazy Inwestycji, z zastrzeżeniem, że jeśli 
okres gwarancji określony na dany element przedmiotu Umowy w Dokumentacji Projektowej, STWiOR jest 

dłuższy niż wskazany powyżej, obowiązywać będzie okres wskazany w Dokumentacji Projektowej, STWiOR.  
3. Gwarancja obejmuje: 

a. przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresie udzielonej gwarancji 
zabudowanych urządzeń, które zostały dostarczone w ramach Umowy; 

b. usuwanie wszelkich wad, usterek i braków tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie zakończenia 

realizacji przedmiotu Zamówienia, jak powstałych w okresie gwarancji; 
c. elementy (ich wymianę na nowe) podlegające zużyciu w zakresie zwykłej eksploatacji (tzw. gwarancja 

pełna) 
d. konserwację zabudowanych urządzeń wraz z wymianą zużytych bądź wadliwych elementów tych 

urządzeń, a gdy nie będzie to możliwe, dostarczenie i zamontowanie nowych urządzeń.  

4. Koszty niezbędne do wykonania czynności, o których mowa w ust. 3 tj. przeglądów gwarancyjnych, usuwania wad 
i usterek oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych 
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urządzeń (rzeczy) wraz z ewentualną ich wymianą ponosi Wykonawca. W przypadku naprawy gwarancyjnej poza 
siedzibą Zamawiającego wszelkie koszty i ryzyko z tym związane (w tym transport) ponosi Wykonawca. 

5. O wykryciu wady Zamawiający może zawiadomić Wykonawcę w następujący sposób: tel: ……………………………… / 

fax: ……………………….…, e-mail: …………………..… 
6. Strony postanawiają, co następuje: 

a. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 2 dni roboczych 
od zgłoszenia przez Zamawiającego, do przystąpienia do usuwania wady poprzez naprawę lub wymianę 

danego elementu lub urządzenia na nowe. 
b. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od ich 

zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku, gdy ze względu na techniczne ograniczenia nie jest możliwe 

usunięcie wady w ww. terminie, Wykonawca usunie ją bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż w terminie 14 
dni od zgłoszenia, a także zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca objętego wadą w taki sposób, aby nie 

zagrażała ona ludziom lub majątkowi, znajdującym się na terenie Zamawiającego, a także w sposób 
uniemożliwiający zwiększanie się zakresu danej wady.  

c. Zamawiający potwierdzi usunięcie wady w stosownym protokole. 

Czas gwarancji na części zamienne wymienione w ramach naprawy - gwarancja nie krótsza niż wskazana w ust. 2 
albo 12 miesięcy od dnia wymiany, w zależności od tego, który z tych terminów będzie dłuższy. 

7. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych. 
8. Niezależnie od gwarancji udzielonej przez siebie, Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej z chwilą odbioru, 

dostarczyć Zamawiającemu wszelkie niezbędne dane oraz dokumenty, umożliwiające dochodzenie roszczeń 
w przypadku gwarancji udzielonej przez producenta, w szczególności na materiały budowlane i elementy 

Wyposażenia.  

9. Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w corocznych bezpłatnych przeglądach w okresie gwarancji oraz na 
miesiąc przed upływem deklarowanego w ofercie przetargowej okresu gwarancyjnego.  

10. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, inspektora nadzoru i Wykonawcy.  

11. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest protokół przeglądu gwarancyjnego.  

12. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany 
przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad 

gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.  
13. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakości wykonanych 

robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.  

14. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w określonym przez 
Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, 

Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi 
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

15. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych, w okresie rękojmi i w okresie 
gwarancji jakości w ciągu 30 dni przed upływem odpowiednio okresu gwarancji jakości, okresu rękojmi, w celu 

oceny wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

16. Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, 
inspektora nadzoru i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.  

17. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem usunięcia wad, sporządzonym po usunięciu wad ujawnionych 
w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości.  

18. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie przeprowadzony odbiór 

ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i 
gwarancji jakości i potwierdzeniu wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy.  
19. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego.  

20. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co skutkuje 
niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej umowy bądź jego części, Zamawiający przerywa odbiór 

ostateczny, a Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć gwarancję w stosunku do całego nieodebranego zakresu 
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Umowy. Zamawiający wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do upływu, którego Wykonawca jest 

zobowiązany usunąć wady. 
 

§13. 
WYKONANIE ZASTĘPCZE 

1. W przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonania przedmiotu Umowy lub jego części, w tym zobowiązań 
gwarancyjnych, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania podmiotowi trzeciemu na koszt 

i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim, bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy na piśmie do wykonania zobowiązania 
z zagrożeniem, że w przypadku niezastosowania się do ww. wezwania w ciągu 7 dni przez Wykonawcę, 

Zamawiający powierzy wykonanie podmiotowi trzeciemu. 

2. O wykonaniu zastępczym Zamawiający informuje Wykonawcę, przesyłając równocześnie kopie dokumentów 
potwierdzających poniesione koszty. Koszty takiego wykonania zastępczego mogą być potrącane z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy z tytułu Umowy. 
 

§14. 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy (najpóźniej w dniu zawarcia Umowy) wniósł na 
jego rzecz Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na 

kwotę równą 4 (cztery) % Ceny ofertowej brutto za wykonanie całości Inwestycji. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia 
wad (zarówno z gwarancji jak i rękojmi – niezależnie od podstawy), w szczególności roszczeń Zamawiającego 

wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.  
4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zachowało moc 
wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz zarówno w okresie rękojmi za wady jak i gwarancji. Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które 

mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i 
zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

6. Kwota w wysokości ………… (słownie: …) PLN stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 
zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji, wynosząca 30% wartości 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. … (słownie: …) PLN, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu 
po upływie okresu gwarancji lub rękojmi – w zależności od tego, który termin będzie dłuższy. 

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy 

Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność 

na czas określony w Umowie.  

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy 
odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w pkt 6. i pkt 7. Zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeżeli jakakolwiek 
kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy 

nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 
12. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest krótszy niż wymagany okres jego 

ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy nie później 
niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 
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13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt 12 nie przedłoży Zamawiającemu nowego Zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia 

w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe 

Zabezpieczenie. 
14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej 
części Zabezpieczenia. 

 
§15. 

ZMIANA UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w zakresie: 

a. zmiany terminu wykonania Umowy spowodowanej: 
1) wystąpieniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, epidemie), mającej 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robot;  
2) wystąpieniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi zostać 

udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz zgłoszony niezwłocznie 

Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru; 
3) wystąpieniem okoliczności, których Strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 

należytej staranności (zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia 
np. awaria, czynnik atmosferyczny, kolizji na styku działań modernizacyjnych z istniejącą u Zamawiającego 

infrastrukturą (np. z siecią wodociągową, CO, kanalizacją), która uniemożliwiałaby realizację Umowy; 

4) zawarciem aneksu do Umowy na podstawie art. art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp, o ile 
realizacja Robót budowlanych objętych tymi aneksami wpływa na termin wykonania Umowy; 

5) wystąpieniem istotnego błędu w Dokumentacji, tj. takiego którego usunięcie wstrzymuje wykonywanie 
robót – termin umowny może zostać wydłużony o okres, w którym Wykonawca nie mógł wykonywać robót 

z powodu nieusunięcie wad w dokumentacji projektowej przez autora dokumentacji projektowej 

(Projektanta) działającego na zlecenie Zamawiającego; 
6) wstrzymaniem realizacji Umowy na wniosek Zamawiającego;  

7) zawarciem z Wykonawcą na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp umowy na tzw. Zamówienie 
„uzupełniające”, którego wykonanie wstrzymuje wykonywanie robót objętych Umową; 

b. wysokości wynagrodzenia, o ile nastąpiła zmiana ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 
c. dostosowania jej postanowień do przepisów prawa, w przypadku ich zmiany, 

d. zmiany zakresu prac, o ile będzie to podyktowane zasadami wiedzy technicznej, 

3. Opóźnienia, o których mowa w ust. 1 muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez 
inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.  

4. W przedstawionych w ust. 1 przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowe terminy, z tym, że 
maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy 

lub postoju 

5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§16.  
KLAUZULA WALORYZACYJNA 

1. Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia.  

2. Minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony 
Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 10 % w stosunku do poziomu cen tych samych 

materiałów lub kosztów z dnia zawarcia Umowy. 
3. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu 

wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 10 %. z zastrzeżeniem ust. 5 
poniżej. 

4. Poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów 

ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartału, 
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w którym została złożona oferta Wykonawcy; poziom zmiany będzie stanowił różnicę ceny materiałów lub kosztów 
ogłoszonych w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z miesiąca, za który wnioskowana jest 

zmiana a poziomem cen materiałów/ kosztów wynikających z komunikatu Prezesa GUS za miesiąc, w którym 

została złożona oferta Wykonawcy 
5. W przypadku zaistnienia przesłanki będącej podstawą zmiany wynagrodzenia, określa się następujące okresy, 

w których Wykonawca może zwrócić się w formie pisemnej do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia: 
po upływie 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy, przy czym zmiana wynagrodzenia nie może być 

dokonywana częściej niż co dwanaście miesięcy. 
6. Sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia nastąpi na 

podstawie wniosku strony wnioskującej o zmianę i dokumentów dołączonych do tego wniosku potwierdzających 

m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczególnych materiałów/poniesienie poszczególnych kosztów w ramach 
niniejszego zamówienia, a także na podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w pkt. 4 powyżej. 

Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony Umowy. 
7. Maksymalna łączna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania 

postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia stanowi 20% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 4 ust. 1 Zamówienia podstawowego.  
8. W przypadku gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy z pomocą podwykonawców, w sytuacji zmiany 

wynagrodzenia opisanej ust. 4 - 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł Umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów 

lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  
a. przedmiotem Umowy są dostawy;  

b. okres obowiązywania Umowy przekracza 6 miesięcy. 

 
§17. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach wskazanych w art. 456 ustawy Prawa Zamówień 

Publicznych. 
2. Ponadto, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części w razie:  

a. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie;  

b. Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni;  
c. Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały niezgodne 

z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego.  

Odstąpienie od Umowy z powodu jednej z ww. okoliczności powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tej okoliczności.  

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli:  
a. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech 

miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie;  

b. Zamawiający ponad 30 dni odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania 
protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności; 
c. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie 

mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.  

4. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 

powinno zawierać uzasadnienie.  
5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe:  
a. w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;  

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy 
której nastąpiło odstąpienie od Umowy;  
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c. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez 
Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy;  

d. Wykonawca zgłosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;  

e. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego 
dostarczone lub wzniesione, stanowiące zaplecze budowy.  

6. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 
zobowiązany jest w terminie 30 dni, do:  

a. dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia od Umowy;  
b. odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4c), po cenach przedstawionych w 

kosztorysie;  
c. rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, 

urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę 

na przejęcie tych obiektów i urządzeń;  
d. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.  

7. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części Umowy będzie następujący:  
a. w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w Dokumentacji, nastąpi odliczenie wartości 

tego elementu (wynikającej z oferty Wykonawcy) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia;  
b. w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w Dokumentacji, obliczenie 

wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez 

Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu 
o następujące założenia:  

- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z Kosztorysów, o których mowa w § 3 ust. 23 Umowy, a ilości 
wykonanych robót z książki obmiarów;  

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujące ceny 

czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. 
Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji –           

KNNR y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.  
8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów 

powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie 

z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu 
o następujące założenia:  

- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z Kosztorysów, o których mowa w § 3 ust. 23 Umowy, a ilości 
wykonanych robót z książki obmiarów;  

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujące ceny 
czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. 

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – 

KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru 
i Zamawiającego. 

9. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania 
wykonaną przed odstąpieniem od Umowy 

 

§18. 
WSPÓŁPRACA KIEROWNIKÓW UMOWY 

1. Nadzór nad wykonaniem przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego sprawują: Inspektor Nadzoru w zakresie 

Robót Budowlanych oraz innych prac leżących w gestii Inspektora Nadzoru zgodnie z przepisami prawa, 
a w pozostałym zakresie Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego Zamawiającego. Dane kontaktowe: 

Inspektor Nadzoru – tel. ......................................., e-mail: ................................................ 

Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego - tel. .........................., e-mail: ............................... 
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2. Nadzór nad wykonaniem przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy sprawuje Kierownik Prac w osobie 
................................ tel. ....................................., e-mail: ................................... 

3. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 powyżej („Kierownicy Umowy”) są uprawnione do dokonywania ustaleń dotyczących 

szczegółów realizacji Umowy, dokonywania przeglądu wykonanych prac oraz jednoosobowego podpisywania 
wszelkich protokołów lub dokumentów przewidzianych niniejszą Umową, w tym zmian Harmonogramu w zakresie 

wskazanym w Umowie. 
4. Kierownicy Umowy nie są uprawnieni do zmiany Umowy, w tym zmiany zakresu prac wskazanego w 

Szczegółowym Zakresie Inwestycji lub zmiany wynagrodzenia.  
5. O zmianie Kierowników Umowy oraz danych adresowych, o których mowa w ust. 1 i 2, druga Strona powinna 

zostać powiadomiona, a zmiana taka jest skuteczna od chwili otrzymania stosownego powiadomienia i nie stanowi 

zmiany Umowy. Brak ww. powiadomienia skutkować będzie uznaniem czynności dokonanych z dotychczasowym 
Kierownikiem lub powiadomień/korespondencji skierowanej do drugiej Strony w oparciu o dotychczasowe dane 

za skuteczne. 
6. Kierownicy Umowy mają obowiązek niezwłocznego udzielania pracownikom drugiej Strony informacji związanych 

z realizacją Umowy. 

7. Kierownicy Umowy organizują regularne spotkania poświęcone realizacji Umowy, w których biorą udział osobiście 
oraz zaproszeni przez Kierowników Umowy przedstawiciele Stron. 

8. Spotkaniu przewodniczy Kierownik Umowy ze strony Zamawiającego. Kierownik Umowy ze strony Wykonawcy 
przewodniczy spotkaniu podczas nieobecności Kierownika Umowy ze strony Zamawiającego. 

9. Na spotkaniach, dla ważności podejmowanych decyzji, wymagana jest obecność Kierowników Umowy – ze strony 
Wykonawcy lub Zamawiającego. 

10. W razie takiej potrzeby, po zakończeniu spotkania sporządza się Protokół Uzgodnień zawierający ustalenia podjęte 

w jego trakcie. 
11. Decyzje podejmowane podczas spotkań zapadają w drodze konsensusu osiąganego przez Kierowników Umowy. 

W przypadku osiągnięcia konsensusu podjęte decyzje Strony traktują, jako wiążące. W przypadku braku 
konsensusu strony sporządzają protokół rozbieżności. 

12. Spotkania odbywają się, w terminie wyznaczonym z trzydniowym wyprzedzeniem, przez Kierownika Umowy 

ze strony Zamawiającego. W przypadku, gdy Kierownik Umowy ze strony Zamawiającego nie wyznaczy terminu 
spotkania termin taki może zostać zaproponowany przez Kierownika Umowy ze strony Wykonawcy. 

 
§19. 

INFORMACJE POUFNE 

1. W trakcie obowiązywania Umowy, jak i 10 lat po jej wygaśnięciu, Wykonawca oraz wszelkie osoby, którymi 

posłuży się przy realizacji przedmiotu Umowy, zobowiązują się nie ujawniać osobom trzecim jakichkolwiek 
informacji nie ujawnionych publicznie, które otrzymał w związku z wykonywaniem Umowy. W szczególności, 

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących organizacji pracy, działalności, 
polityki kadrowej, finansowej, produkcyjnej lub marketingowej oraz kontrahentów i pacjentów Zamawiającego 

(„Informacje poufne”). 

2. Informacje poufne przekazane przez Zamawiającego stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, 
a Wykonawca jest uprawniony do ich wykorzystania wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania 

Umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Informacje poufne wyłącznie własnym pracownikom oraz innym osobom, 

które są bezpośrednio zaangażowane w prace związane z wykonaniem Umowy, pod warunkiem uzyskania od nich 
zobowiązania do zachowania w tajemnicy Informacji poufnych.  

4. Wszelkie Informacje poufne są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie 

dokumenty i inne trwałe nośniki zawierające informacje dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego będą 
niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni od rozwiązania Umowy bądź jej wygaśnięcia, zwrócone 

Zamawiającemu. 
5. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za przestrzeganie powyższych postanowień przez własnych 

pracowników oraz wszelkie inne osoby zaangażowane w realizację zobowiązań objętych przedmiotem Umowy. 

6. Za Informacje Poufne nie uważa się jednak informacji: 
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a. które są lub staną się dostępne publicznie bez naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę, jego 
pracowników i podwykonawców, 

b. które są lub staną się dostępne dla Wykonawcy z innego źródła, aniżeli Zamawiający, pod warunkiem, 

że zostały one uzyskane bez naruszenia prawa ani innych porozumień w zakresie zachowania poufności, 
c. które zostały uzyskane niezależnie od Zamawiającego, jako wynik pracy wykonanej przez Wykonawcę lub jej 

podwykonawców, w stosunku do których nie ujawniono takich informacji, 
d. co do których Zamawiający wyraził uprzednią pisemną zgodę na ich ujawnienie, 

e. których ujawnienie jest wymagane przepisami prawa. 
 

§20. 
PRAWA AUTORSKIE  

1. Z chwilą przekazania Zamawiającemu jakichkolwiek utworów lub ich części, powstałych w związku z realizacją 
Umowy, w ramach wynagrodzenia za realizację Umowy, wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi 

na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych 
do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, 

rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty oraz broszury przekazane 
Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy. 

2. Przejście autorskich praw majątkowych następuje bez dodatkowych oświadczeń Stron w tym zakresie wraz 
z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach 

eksploatacji wskazanych w ust. 3 poniżej. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność 

wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono utwory. 
3. Zamawiający może korzystać z utworów w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji: 

a. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, 
informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych 

technik, 

b. wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, 
c. wprowadzanie do pamięci komputera, 

d. wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie  
Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 

e. udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 
f. najem, dzierżawa, 

g. wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i kosztorysami 

inwestorskimi, 
h. rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie części 

lub całości, opracowania, publikowanie w sieci Internet, 
i. przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia niewykonywania autorskich praw osobistych do utworów. 

5. Postanowienia niniejszego paragrafu stosują się odpowiednio do wszelkich zmian utworów. 
6. W ramach wynagrodzenia wskazanego w 10 ust. 1 Umowy, z chwilą nabycia autorskich praw majątkowych 

do utworów Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych 
do opracowań utworów oraz przenosi na Zmawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych 

praw autorskich, na polach eksploatacji objętych Umową. 
7. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie utworów może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, 

w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie 

elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 
8. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu 

naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku 
z nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca: 

a. przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń; 
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b. w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie 
Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym 

oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;   

c. poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych 
związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających 

roszczenia.   
9. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 

nie przejdą na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 
10. Intencją Stron jest przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów stworzonych w 

ramach wykonywania Umowy w najszerszym możliwym zakresie (całość autorskich praw majątkowych), co Strony 

postanawiają uwzględniać w interpretacji Umowy. 
 

§21. 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Strony Umowy potwierdzają, że są niezależnymi administratorami danych osobowych w rozumieniu zapisów 

w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „,RODO” 

w stosunku do danych osobowych osób zaangażowanych w realizację niniejszej Umowy.  
2. Przy realizacji Umowy Strony zobowiązują się do przestrzegania ww. rozporządzenia RODO jak również 

do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz w ramach 

bezpieczeństwa danych zapewniają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. 
3. Dane osobowe udostępnione Wykonawcy będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne 

do realizacji Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
4. Dane osobowe personelu stron będą przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym do wypełnienia postanowień 

Umowy.  

5. W związku z realizacją Umowy Strony zobowiązują się wypełnić obowiązek informacyjny wobec osób 
zaangażowanych do realizacji Umowy, których dane zostaną udostępnione. 

 
§22. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkie zawiadomienia oraz wszelka inna korespondencja związana z Umową może być sporządzana w formie 

pisemnej i przekazywana na adresy wskazane w komparycji Umowy, a także w formie faxowej lub mailowej 
na adresy określone w § 18 ust. 1-2, chyba, że właściwe postanowienia Umowy stanowią inaczej. 

2. W przypadku zmiany adresów podanych w Umowie, dana Strona zobowiązuje się powiadomić o tym drugą 
Stronę. W przypadku natomiast niewykonania zobowiązania określonego w zdaniu powyżej, pisma wysyłane 

na adres dotychczasowy uważa się za skutecznie doręczone. 
3. Wszelkie zmiany Umowy, dokumenty finansowe stanowiące podstawę zapłaty, Protokoły Odbioru i Odmowy 

Odbioru, a także oświadczenia Stron związane z ewentualnym rozwiązaniem lub odstąpieniem od niniejszej 

Umowy, muszą być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności związanych z realizacją Umowy na rzecz osób 

trzecich, bez zgody Zamawiającego oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku, których doszłoby do 
zmiany Stron umowy. Ewentualna zgoda Zamawiającego na zmianę wierzyciela będzie uzależniona od wyrażenia 

zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust.5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. Czynność 

prawna mająca na celu zmianę wierzyciela z naruszeniem w/w zasad jest nieważna. 
5. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności 

lub bezskuteczności pozostałych jej postanowień. W przypadku nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek 
z postanowień Umowy Strony zobowiązują się podjąć negocjacje w dobrej wierze celem zastąpienia nieważnego 

lub bezskutecznego postanowienia Umowy innym ważnym postanowieniem, mającym podobne konsekwencje 
ekonomiczne, finansowe i gospodarcze dla Stron. 

6. Spory wynikające z Umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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7. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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