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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH  
 
KOD CPV 

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

45314310-7 Układanie kabli 
 

1. OGÓLNE 

 

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 

 

Przedmiotem  niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania instalacji okablowania 

strukturalnego światłowodowego kablami typu SM: 4J, 8J, 24J zakończone gniazdami SC/UPC. 

 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną  

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w budynku. 

 

Zakres robót obejmuje: 

 

 budowę nowych tras kablowych 

 układanie kabli 

 terminowanie kabli w osprzęcie przyłączeniowym 

 uruchomienie instalacji 

 pomiary linii okablowania 

 

1.3. Prowadzenie robót 

 

Prowadzenie robót w budynku wymaga stosowania się do warunków i wymagań podanych w przepisach 

(normach) obowiązujących w zakresie w/w obiekcie oraz uzgodnień wykonania robót z jednostkami 

nadzorującymi dane obiekty. Obiekt jest czynny i funkcjonujący przez cały rok 24h na dobę i taki pozostanie na 

czas wykonywania robót. Rejony prowadzenia prac należy wygrodzić, oraz zabezpieczyć przed dostępem osób 

z zewnątrz (personel, pacjenci). Ze względu na specyfikę budynku, niezbędne jest ciągłe utrzymanie czystości 

na terenie, w którym prowadzone są prace. 

Prace instalacyjne będą się odbywały pod nadzorem pracownika Zamawiającego. Schemat proponowanego 

przebiegu instalacji sieci światłowodowej przedstawiono w dokumentacji obejmującej OPIS TECHNICZNY i 

RYSUNEK TECHNICZNY (w formacie jpg). Ze względu na specyfikę wykonania instalacji Zamawiający 

zaleca, aby Wykonawca dokonał w obecności pracownika Zamawiającego wizji lokalnej pomieszczeń oraz 

dokonał własnego obmiaru. 

 

1.4. Odbiór placu budowy 

 

Przed rozpoczęciem robót instalacji okablowania strukturalnego wykonawca powinien zapoznać się 

z budynkiem gdzie będą prowadzone roboty. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji 

obejmującej OPIS TECHNICZNY i RYSUNEK TECHNICZNY i powinny odpowiadać wymaganiom 

obowiązujących norm państwowych (PN) oraz przepisom dotyczącym instalacji okablowania strukturalnego. 

 

2.2. Składowanie materiałów na budowie 

Zamawiający zaleca sukcesywne dostarczanie sprzętu i materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio 

przed ich montażem, w celu uniknięcia składowania w siedzibie Zamawiającego. Wynika to z braku 

pomieszczeń do składowania sprzętu i materiałów u Zamawiającego. 

 

3. ŚRODKI TRANSPORTU 

 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 

elementów, konstrukcji urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót. 

W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania elementów okablowania strukturalnego należy 

zastosować się do zaleceń producenta. 

Zaleca się dostarczenie urządzeń i elementów instalacji bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia 

dodatkowego transportu z magazynu budowy. 

 

4. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

4.1. Montaż poszczególnych elementów okablowania strukturalnego w szafie kablowej. 

 

Elementy okablowania strukturalnego montujemy na przełącznicy 19’’ w szafie dystrybucyjnej za pomocą 

zestawu elementów śrub mocujących (4x śruba, podkładka). Instalacja winna przebiegać zgodnie z kartą 

katalogową danego urządzenia. 

 

4.2. Prowadzenie przewodów (kabli). 

  

4.2.1.Budowa tras kablowych. 

 

Trasy kablowe należy zbudować z elementów trwałych pozwalających na zachowanie odpowiednich promieni 

gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Wartości minimalnych promieni gięcia kabli są podane w kartach 

katalogowych kabli światłowodowych. 

Rozmiary (pojemność) kanałów kablowych należy dobierać w zależności od maksymalnej liczby kabli 

projektowanych w danym miejscu instalacji. Należy przyjąć zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy 

systemu. Zajętość światła kanałów kablowych przez kable należy obliczać w miejscach zakrętów kanałów 

kablowych. Przy całkowitym wypełnieniu światła kanału kablami na zakręcie kanał będzie wówczas 

wypełniony w 40% na prostym odcinku. 

Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania strukturalnego należy wziąć pod uwagę zapisy normy 

ISO/IEC 14763-3  dotyczące układania okablowania strukturalnego. 

 

4.2.2. Układanie kabli 

 

Przy układaniu kabli światłowodowych należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia 

gięcia, siły i sposobu wciągania, itp.). 

Kable światłowodowe przeznaczone do instalacji wewnątrz budynków są szczególnie narażone na ściskanie, 

zgniatanie oraz załamywanie. Dlatego podczas układania czy wciągania kabli światłowodowych należy zwrócić 

szczególną uwagę na to by tych kabli nie deptać, zagniatać i załamywać. Prawidłowy proces wciągania kabli 

światłowodowych wymaga chwytu za kevlar lub inne elementy zabezpieczające włókna (np. włókna 
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aramidowe, pręty GRP), a nie za zewnętrzną osłonę kabla, która użyta do chwytu celem wciągania, może ulec 

uszkodzeniu lub osłabieniu. Przy prowadzeniu kabli w kanałach kablowych należy różne rodzaje kabli układać 

w oddzielnych przegrodach kanału. Jeśli brak takiej możliwości, kable światłowodowe powinny być układane 

na wierzchu. 

 

4.3 Budowa punktów dystrybucyjnych  

 

Elementy punktów dystrybucyjnych powinny być umieszczane w szafach dystrybucyjnych stanowiących 

zabezpieczenie pasywnych paneli krosowych, urządzeń aktywnych, kabli elastycznych oraz innego sprzętu 

instalowanego w przełącznicy 19”. 

Zaleca się prowadzenie oddzielnych wiązek kablowych do poszczególnych paneli krosowych. Należy stosować 

zapas kabli wewnątrz szafy umożliwiający umieszczenie panela w dowolnym miejscu przełącznicy 19”. 

Do umocowania wiązek kablowych należy wykorzystać elementy montażowe szafy. Przy mocowaniu wiązek 

kablowych należy przestrzegać zasad maksymalnej siły ściskania kabla, zależnej od jego konstrukcji, 

podawanej w kartach katalogowych produktów. 

 

 

4.4 Terminowanie kabli w osprzęcie przyłączeniowym. 

 

Do terminowania końcówek kabli w osprzęcie przyłączeniowym należy stosować odpowiednie narzędzia 

przygotowane do konkretnego rodzaju kabla. 

Należy przestrzegać zapisy instrukcji montażu osprzętu połączeniowego w odniesieniu do zdejmowania 

koszulki zewnętrznej kabla. Działania te mają bezpośredni wpływ na wydajność toru transmisyjnego. 

 

4.5 Instalacja paneli światłowodowych 

Panele krosowe światłowodowe montujemy w szafie dystrybucyjnej na przełącznicy 19” za pomocą zestawu 

elementów śrub mocujących (4x śruba, podkładka). Instalacja winna przebiegać zgodnie z kartą katalogową 

danego urządzenia. 

 

4.6 Terminowanie włókien światłowodowych  

Terminowanie włókien światłowodowych ma odbywać się przy zastosowaniu technologii spawania pigtaili 

SC. Każda końcówka kabla światłowodowego powinna być wprowadzona do obudowy (panela krosowego, 

puszki instalacyjnej z elementem zapasu włókien) stanowiącej ochronę włókien światłowodowych oraz 

miejsce, w którym należy przygotować odpowiedni zapas włókien: w panelach światłowodowych – ok. 2 m.  

Należy zdjąć koszulkę zewnętrzną przy pomocy standardowych narzędzi, usunąć elementy kevlarowe 

i w procesie spawania połączyć dwa włókna. Włókna zabezpieczyć osłonką termokurczliwą i ułożyć 

w tackach w panelu 

 

4.7. Trasowanie 

 

Trasa instalacji okablowania strukturalnego powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 

urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów.  

 

4.8. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji okablowania strukturalnego bez 

względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki 

lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 
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4.9. Przejścia przez ściany i stropy 

 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji okablowania strukturalnego przez ściany i stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami, 

Jako osłony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury 

z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 

 

4.10. Podejścia instalacji do urządzeń 

 

Podejścia instalacji okablowania strukturalnego do urządzeń należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 

bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków 

technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać 

przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju 

podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Odbiór odbywa się na czterech płaszczyznach: 

 weryfikacja struktury systemu okablowania 

 weryfikacja doboru komponentów 

 weryfikacja poprawności wykonania instalacji na podstawie pomiarów reflektometrycznych 

 weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych. 

 

5.1 Weryfikacja struktury systemu okablowania. 

 

Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementów okablowania w budynku bądź budynkach oraz długości 

połączeń pomiędzy nimi. Muszą być spełnione wymagania opisane w ISO/IEC 14763-3. 

 

5.2 Weryfikacja wydajności systemu okablowania. 

 

Sprawdzenie wydajności systemu okablowania w rozumieniu poszczególnych jego łączy stałych bądź kanałów 

polega na przeprowadzeniu badań wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 14763-3  z zastosowaniem 

odpowiednich przyrządów pomiarowych z aktualnymi świadectwami kalibracji. Należy przeprowadzić badania 

wydajności łączy stałych okablowania poziomego w klasie wydajności, w jakiej projektowano i wykonywano 

system okablowania. Wynik badań powinien być pozytywny dla wszystkich łączy stałych systemu. 

 

5.3 Weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych 

 

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykończeniowych, włączając w to sprawdzenie 

zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji. 

 

5.4. Prace wykończeniowe 

 

Przez prace wykończeniowe rozumie się zamknięcie wykorzystywanych kanałów kablowych (np. kanały 

metalowe z pokrywą). 

Należy zamknąć wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli. 

Należy oznaczyć wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem 

okablowania, wykorzystując opracowany wcześniej otwarty system oznaczeń, pozwalający na późniejszą 

rozbudowę instalacji. Elementami, które należy oznaczać są: 
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 szafy zawierające elementy systemu okablowania, 

 poszczególne panele krosowe, 

 kable 

 

Oznaczenia powinny być trwałe, wyraźne i widoczne. 

Po zakończeniu instalacji należy przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą następujące 

elementy: 

 podstawa opracowania 

 informacje o inwestorze, inwestorze zastępczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy rozpatrywanej 

instalacji 

 opis wykonanej instalacji wraz z zainstalowanym opisem wybranej technologii 

 lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent – Dostawca / Nazwa elementu / Ilość 

 schemat połączeń elementów instalacji 

 

Należy podkreślić, że informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszą zgadzać się 

z rzeczywistością. 

 

 

6. OBMIAR ROBÓT 

 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych ilości zużytych 

materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, 

których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą, 

a zamwiającym. Jednostką obmiaru dla przewodów światłowodowych jest 1 m. Jednostką obmiaru dla osprzętu 

i urządzeń jest 1 sztuka (1 komplet). Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach 

umowy. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z zmawiającym w trybie ustalonym w umowie.  

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

 odbiorowi wstępnemu, 

 odbiorowi końcowemu. 

 

7.1. Odbiór wstępny robót 

 

Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. Odbiór wstępny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia potwierdzenia przez 

Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru wstępnego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 

Komisja odbierającą roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

7.2. Dokumenty do odbioru wstępnego 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego robót jest protokół odbioru wstępnego robót 

sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru wstępnego wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 

 Rejestry obmiarów (oryginały), 
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 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacjami 

technicznymi, 

 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru wstępnego, komisja w porozumieniu z wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru wstępnego 

robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 

ustalonego przez zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

7.3. Odbiór końcowy 

 

Odbiór końcowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze wstępnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór końcowy – 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 

w punkcie „Odbiór wstępny robót". 

 

8. ROZLICZENIE ROBÓT  

 

Rozliczanie robót określa umowa. 

 

 


